

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวินโท เชื่อมทางเข้า อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งควาต์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาต์		
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,042,462.00 บาท		
3.ลักษณะงาน	โดยสังเขป		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ยาว 155.00 เมตร กับไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	15 มกราคม 2558	เป็นเงิน	1,051,000.00 บาท
5.บัญชีประมาณการราคากลาง	5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง (แบบ ป.ร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.5)		
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายทรงธรรม ล้อมเขตร	ประธานกรรมการ		
6.2 นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์	กรรมการ		
6.3 นายทิวากร ณ พัทลุง	กรรมการ		
6.4 นายธีระภัทร พอมคง	กรรมการ		
6.5 จ.อ.กิตติกร ทศนีย์สุวรรณ	กรรมการ		
6.6 นายรัชชัย ศรีแสง	เลขานุการ		

สำเนาถูกต้อง

PK

(นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวินไท เชื่อมทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ก่อสร้าง สายวินไท เชื่อมทางเข้า อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกวาวัด อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ทว.ผ.007/57,ทอ-2-201(1),ทอ-2-202,มฐ.ทว.ป. 001/53

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำนวน 6.00 แผ่น
เมื่อ 15 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเคลียร์พื้นที่	ตร.ม.	282.00	3.29	927.78	1.3574	4.46	1,257.72	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	1,857.00	9.06	16,824.42	1.3574	12.30	22,841.10	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	157.50	298.89	47,075.17	1.3574	405.71	63,899.32	
4	งานคอนกรีตคุณภาพ Class A&B (350:481:706)หนา 15 ซม. (ก. 5.00 ม.)	ตร.ม.	585.00	400.71	234,415.35	1.3574	543.92	318,193.20	
5	งานคอนกรีตคุณภาพ Class A&B (350:481:706)หนา 15 ซม. (ก. 6.00 ม.)	ตร.ม.	990.00	407.42	403,345.80	1.3574	553.03	547,499.70	
6	งานรอยต่อแบบ EXPANSION JOINT(ทุกระยะ 100 ม.) (ก. 5.00 ม.)	ม.	5.00	278.74	1,393.70	1.3574	378.36	1,891.80	
7	งานรอยต่อแบบ EXPANSION JOINT(ทุกระยะ 100 ม.) (ก. 6.00 ม.)	ม.	6.00	284.57	1,707.42	1.3574	386.27	2,317.62	
8	งานรอยต่อแบบ CONSTRUCTION JOINT (ก. 5.00 ม.)	ม.	50.00	154.22	7,711.00	1.3574	209.34	10,467.00	
9	งานรอยต่อแบบ CONSTRUCTION JOINT (ก. 6.00 ม.)	ม.	90.00	158.85	14,296.50	1.3574	215.62	19,405.80	
10	งานรอยต่อแบบ LONGITUDINAL JOINT	ม.	282.00	65.71	18,530.22	1.3574	89.19	25,151.58	
11	งานลูกกรังให้ล้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	91.80	217.36	19,953.65	1.3574	295.04	27,084.67	
12	งานให้ล้นทาง คสล.	ม.	20.00	324.92	6,498.40	1.3574	441.05	8,821.00	
13	งานป้ายประตัมพื้นผิวโครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	3,000.00	
พื้นที่	1,575.00 ตร.ม.	รวมราคากลาง			772,679.41	TOTAL		1,051,830.51	
ราคาเฉลี่ย	667.30 บาท/ตร.ม.				สรุปคิดเป็นราคากลาง		1,051,000.00		
(หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)									

- ① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าให้จ่ายอื่นๆ

=	772,679.41
=	-
=	-

- ④ ค่าFACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่าFACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3574
=	1.2509

- ⑥ ค่าFACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + ③ / (① \times ④ + ② \times ⑤)$
- ⑦ ค่าFACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N) = $④ \times ⑥$
- ⑧ ค่าFACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N) = $⑤ \times ⑥$

=	1.0000
=	1.3574
=	1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายทองธรรม ลอดมเชตร)

ประธานกรรมการ

ปลัดอบต.

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

จางบว

กรรมการ

(นายธีรวัชร ผอมคง)

บุคลากร

(ลงชื่อ)

เลขานุการ

(นายรัชชัย ศรีแสง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

(นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

จางบว

กรรมการ

(นายทิวากร ณ พัทลุง) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(กิตติกร ทัศนียไธวรรณ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายสมชาย คงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าด

วันที่ 15 ธันวาคม 2557